

[illegible]

Ըստ «ՀՀ Շիրակի մարզ «Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքի կառուցում և պայմանների բարելավում» աշխատանքների վերահաշվարկված մախահաշվային փաստաթղթերի.

«ՔՎԷ Նախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից կատարվել է ՀՀ Շիրակի մարզ «Շիրակի տարածաշրջանային պետական թուեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքի կառուցում և պայմանների բարելավում աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի վերահաշվարկ: Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված է եղել 2014 թվականին: Վերահաշվարկը կատարվել է

Դիտարկելով փորձաքննության ներկայացված մախառնավայրին փաստաթղթերը, «Արման-Երեմ» ՍՊԸ-ն նշում է, որ այն կազմված է շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը հաստատված է թիվ 05 03.05.2008թ. հրամանով ՀՀ Զաղաքաշինության Նախարարության կողմից: Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված է 155 մլն դրամ:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա ռազմի են առնված հետևյալ գործակիցները.

Նախահաշվային փաստաթղթերում նկատված թերությունները վերացվել են փորձաքննության ընթացքում աշխատանքային կարգով:

«ՀՀ Շիրակի մարզ «Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքի կառուցում և պայմանների բարելավում» աշխատանքների վերահաշվարկված նախահաշվային փաստաթղթերը երաշխավորվում է համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրությամբ և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին:

Յու. Ավետիսյան

ԱՍՓՈՓ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

ՀՀ Շիրակի մարզ «Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի
շենքի կառուցում և պայմանների բարելավման աշխատանքների վերահսկարկ
140678,921

Գ/Գ	Նախա- հաշիվ	Կառույցների ծախսերի անվանումը	Արժեքը հազար դրամ				Ընդհանուրը Հազար դրամ
			Շին. աշխ.	Մոնտաժ	Սարքավ	Այլ աշխ	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ					
1	հավ-1	մասնաշենքի կառուցում	68210,90	5530,690	1161,39		74902,98
		Ընդամենը - 2	68210,90	5530,690	1161,390		74902,98
		Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր					
2	2	Արտաքին ջրամատակարարում	3041,67		42,50		3084,17
3	3	Արտաքին կոյուղի	4221,30				4221,30
		Ընդամենը - 6	7262,97	0,00	42,50		7305,47
		Ընդամենը 2 - 6	75473,87	5530,69	1203,89		82208,45
		Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում					
4	4	Տարածքի բարեկարգում	25768,47				25768,47
		Ընդամենը 2 - 7	101242,34	5530,69	1203,89		107976,93
		Գլուխ - 8 Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ					
5	1,5%	Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ	1518,64	82,960			1601,60
		Ընդամենը - 8	1518,64	82,96			1601,60
		Ընդամենը 2 - 8	102760,98	5613,65	1203,89		109578,52
		Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր					
6	1,6%	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	1644,18	89,818			1733,99
7	0,15%	Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր				164,368	164,37
		Ընդամենը - 9	1644,18	89,818		164,368	1898,36
		Ընդամենը 2 - 9	104405,15	5703,47	1203,89	164,368	111476,88
		Գլուխ - 10 Տնօրինության պահպանում, հեղինակային հսկողություն					
8	1,5%	Տեխնիկական հսկողություն				1672,15	1672,15
9	0,6%	Հեղինակային հսկողություն				668,86	668,86
		Ընդամենը - 10				2341,01	2341,01
		Գլուխ - 12 Նախագծեր կրաբանական աշխատանքներ					
		Ընդամենը 2 - 12	104405,15	5703,47	1203,89	2505,38	113817,90
10	3%	Չնախատեսված ծախսեր	3132,1546	171,104	36,117	75,16	3414,54
		Ընդամենը	107537,31	5874,57	1240,01	2580,54	117232,43
		Գլուխ - 13					
11	20%	Ա Ա Հ	21507,462	1174,915	248,001	516,109	23446,49
12		Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի	129044,77	7049,49	1488,01	3096,65	140678,92

«ՔՎԵ ՆԱԽԱԳԻԾ»



ՍՊԸ

Տնօրեն

Է.Քոչարյան


Կազմեց

Ա.Մակունց



Հավաք նախահաշիվ
ՀՀ Շիրակի մարզ «Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի
շենքի կառուցում և պայմանների բարելավման աշխատանքների վերահաշվարկ

Գ/Գ	Հաշվարկ N	Աշխատանքների անվանումը	Արժեքը հազ. դրամով				Ընդհանուրը հազ. դրամ
			շին. աշխատ.	մոնտաժ. աշխատ.	սարքավորում	այլ աշխ.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-1	Համաշին. աշխատանքներ	63 763,51				63 763,51
2	1-2	Ներքին ջրամատակարարում	360,348				360,35
3	1-3	Ներքին կոյուղի	268,336				268,34
4	1-4	Ջեռուցման ներքին տեղամաս	3 637,019		871,137		4 508,16
5	1-5	Ներքին էլ. լուսավորություն		4 597,14	16,319		4 613,460
6	1-6	Տեխնալոգիական սարքավորումների մոնտաժում		378,594			378,594
7	1-7	Հրդեհահազանգման համակարգերի		554,955	164,710		719,665
8	1-8	Գազամատակարարում	181,681		109,225		290,91
		Ընդամենը	68 210,90	5 530,69	1 161,390		74 902,98



Կազմեց

Ա.Մակունց